

INTERESSADO: Município de Conceição do Pará

GR2M

PROJETOS

OBJETO: Modificação e Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica

VALOR: R\$ 1.215,09

BDI: 27,86%

Projetando soluções para o seu dia a dia

ITEM	DESCRIPTIVO	PREÇO		
		UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	Rua Guilherme Capanema e Rua Julio Mitre - Centro			R\$21.215,09
.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 62,50	R\$ 17,41	R\$ 79,91
.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 7.070,00	R\$ 1.969,70	R\$ 9.039,70
.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 9.459,94	R\$ 2.635,54	R\$ 12.095,48
2.0	Rua Santa Rita e Rua Maria America - Santana da Prata			R\$103.482,32
.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 162,50	R\$ 45,27	R\$ 207,77
.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 24.745,00	R\$ 6.893,96	R\$ 31.638,96
.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 56.026,59	R\$ 15.609,01	R\$ 71.635,59
CUSTO TOTAL DA OBRA				R\$124.697,42

TOTAL	TOTAL			R\$124.697,42
total.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 225,00	R\$ 62,69	R\$ 287,69
total.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 31.815,00	R\$ 8.863,66	R\$ 40.678,66
total.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 65.486,53	R\$ 18.244,55	R\$ 83.731,07



ANEXO I