

INTERESSADO: Município de Conceição do Pará

OBRA: Modificação e Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica



Projetando soluções para o seu dia a dia

PLANILHA DE CUSTO

ITEM	DESCRIPTIVO	PREÇO		
		SEM BDI	BDI 27,86%	COM BDI
1.0	Rua Guilherme Capanema e Rua Julio Mitre - Centro			R\$28.692,73
1.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 128,50	R\$ 35,80	R\$ 164,30
1.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 9.004,32	R\$ 2.508,60	R\$ 11.512,92
1.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 13.307,92	R\$ 3.707,59	R\$ 17.015,50
2.0	Rua Santa Rita e Rua Maria America - Santana da Prata			R\$153.056,10
2.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 334,10	R\$ 93,08	R\$ 427,18
2.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 31.515,12	R\$ 8.780,11	R\$ 40.295,23
2.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 87.856,79	R\$ 24.476,90	R\$ 112.333,69
	CUSTO TOTAL DA OBRA			R\$181.748,83
TOTAL TOTAL				R\$181.748,83
Total.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 462,60	R\$ 128,88	R\$ 591,48
Total.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 40.519,44	R\$ 11.288,72	R\$ 51.808,16
Total.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 101.164,70	R\$ 28.184,49	R\$ 129.349,19

ANEXO I

