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MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMA E MANUTENÇÃO 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
O presente memorial apresenta a descrição das obras de reforma e manutenção da 
Farmácia Municipal de Conceição do Pará – MG, com área de 63,05 m², conforme 
projeto. Serão aqui descritas as especificações técnicas relevantes para a contratação 
dos serviços, sob os aspectos conceituais e construtivos.  
O cumprimento do especificado será de responsabilidade da CONTRATADA, sendo o 
acompanhamento e fiscalizalização dos serviços de respondabilidade da Prefeitura 
Municipal de Conceição do Pará.  Os serviços quantificados em planilha orçamentária 
retratam fielmente a necessidade do objeto apresentado. 
 
1.1 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
 
As obras de reforma e manutenção serão realizadas na Avenida Venero Caetano, Centro, 
Conceição do Pará/MG. 
 
 
2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
2.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

2.1.1 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, 
ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

A equipe responsável pela obra deverá proceder com a remoção manual das luminárias, 
seguindo as medidas de segurança adequadas para evitar danos tanto às luminárias 
como ao ambiente circundante. As luminárias reaproveitáveis deverão ser devidamente 
afastadas e empilhadas em local seguro, protegendo-as de danos durante o período de 
obra. 
 

2.1.2 REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, 
ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL 
 
2.1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 
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2.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
2.2.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

Deverá ser instalada a placa metálica de identificação da obra, nas dimensões e padrões 
a serem fornecidos pela contratante. 
As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal da 
obra e suas dimensões deverão ser de 4,50 m². As placas deverão ser confeccionadas 
em chapa de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm e apoiadas 
sobre dois suportes em eucalipto. 

 
2.3 COBERTURA 
 

2.3.1 COLOCAÇÃO DE VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA ONDULADA  
Essa vedação tem a finalidade de promover uma melhor vedação e isolamento térmico 
entre as telhas, evitando a infiltração de água, poeira e outros elementos indesejáveis, 
além de contribuir para a eficiência energética do ambiente, reduzindo a transferência 
de calor entre o interior e o exterior da edificação. Antes de iniciar o processo, deverá 
ser realizada uma avaliação das telhas onduladas existentes na Farmácia de Minas, 
verificando se estão em boas condições e limpas, livres de sujeira e detritos. As tiras de 
veda onda em polietileno deverão ser cortadas de acordo com o comprimento das 
telhas e encaixadas em suas ondulações, de forma a garantir um ajuste preciso e 
uniforme em toda a extensão das telhas. A fixação deverá ser feita de maneira segura, 
utilizando materiais apropriados, como fitas adesivas ou sistemas de encaixe, para 
garantir sua aderência e estabilidade. Após a colocação das vedações, deve-se realizar 
uma verificação cuidadosa para garantir que todas as ondulações das telhas estejam 
vedadas corretamente. Caso seja identificada alguma falha ou área desprotegida, serão 
realizados os ajustes necessários. 

 
2.4 PINTURA 
 

2.4.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA 
2.4.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE 
TINTA 
2.4.3 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO 
2.4.4 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO 
2.4.5 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 
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INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 
2.4.6 EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 
2.4.7 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
2.4.8 PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
2.4.9 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO 
2.4.10 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO 

O objetivo desta etapa da obra é realizar a pintura interna da Farmácia de Minas, 
contemplando as paredes, tetos e esquadrias metálicas e de madeira. O processo inclui 
o lixamento adequado das superfícies, preparação e emassamento para corrigir 
imperfeições, e a aplicação de tintas acrílicas nas paredes e tetos, e tintas esmalte nas 
esquadrias metálicas e de madeira, visando a proteção, embelezamento e renovação 
dos espaços. As superfícies das paredes, tetos e esquadrias metálicas deverão ser 
devidamente lixadas, com o objetivo de remover resíduos, irregularidades, e criar uma 
base adequada para a aplicação da nova pintura. Deverá ser realizada a preparação das 
superfícies, onde serão corrigidas as imperfeições, fissuras, rachaduras ou quaisquer 
danos existentes nas paredes, tetos e esquadrias metálicas. O emassamento deverá ser 
feito utilizando materiais apropriados, como massa corrida ou massa acrílica, visando 
obter um acabamento uniforme e liso para receber a pintura. Deverão ser aplicadas 
duas ou mais demãos de tinta acrílica de qualidade nas paredes e tetos, utilizando rolos 
e pincéis apropriados. A escolha da cor da tinta acrílica será definida de acordo com o 
projeto ou as diretrizes da prefeitura. As esquadrias de madeira e metálicas deverão ser 
preparadas adequadamente para receber a pintura esmalte. Deverão ser aplicadas duas 
ou mais demãos de tinta esmalte, garantindo a proteção e o acabamento adequado nas 
superfícies. Ao final da aplicação de pintura, deverá ser feita uma limpeza geral para 
remover os resíduos de tinta e manter o local organizado. 

 
 2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

2.5.1 LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR, PARA QUATRO (4) 
LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA 

O objetivo desta etapa da obra é fornecer e instalar luminárias comerciais com difusor 
de embutir na Farmácia de Minas, projetadas para acomodar quatro (4) lâmpadas 
tubulares LED do tipo T8 com potência de 9W cada. Essas luminárias deverão ser 
instaladas de forma estratégica para garantir uma iluminação adequada e uniforme, 
contribuindo para a melhoria do ambiente interno e proporcionando maior eficiência 
energética com o uso de lâmpadas de LED. 
 
2.6 FORROS 
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2.6.1 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO 
DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA 
E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO 

Deve-se utilizar chapas de gesso acartonado com espessura de 12,5mm, em 
conformidade com as normas e especificações técnicas aplicáveis. Os perfis metálicos 
utilizados para a fixação do forro devem garantir a estabilidade e sustentação adequada 
do sistema. Deverão ser utilizados fixadores apropriados para prender os perfis na 
estrutura existente da Farmácia de Minas. As chapas de gesso acartonado deverão ser 
devidamente recortadas para se adequarem ao layout do ambiente e à localização de 
luminárias, saídas de ar condicionado e outros elementos necessários. O acabamento 
das juntas entre as chapas deverá ser feito com massa específica para gesso, 
proporcionando um acabamento liso e uniforme. Deverão ser utilizados acessórios 
como cantoneiras, arremates e fitas de acabamento, conforme necessário para garantir 
um acabamento estético e profissional do forro. A fixação do forro deverá ser feita com 
parafusos e demais elementos de fixação adequados, garantindo a segurança e 
estabilidade do sistema. 

 
2.7 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA  
 

2.7.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 
 

 
3 DOS PRAZOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
 
A prestação dos serviços iniciará após a assinatura do contrato e emissão da ordem de 
serviço, e deverá ser encerrada no prazo de 02 meses. Deverá ser respeitado o 
cronograma físico-financeiro. 
 
 
4 DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA EXECUTORA 
 

 
4.1 É de inteira responsabilidade da empresa executora (sem ônus à 

CONTRATANTE), fornecer os equipamentos de proteção individual a seus funcionários, 
conforme os critérios das normas em vigor, treinar e manter os mesmos com os 
referidos equipamentos, durante a execução dos serviços prestados;  

4.2 Atender integralmente ao estabelecido na Planilha de Custos e Cronograma 
físico financeiro; 

4.3 Apresentar LAUDO DE MEDIÇÃO acompanhado do DIÁRIO DE OBRAS e 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO dos serviços executados referentes à cada medição 
realizada; 

4.4 Relatar à Prefeitura Municipal de Conceição do Pará toda e qualquer 
irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os 
esclarecimentos que forem solicitados; 
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4.5 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os 
serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as 
especificações descritas neste Edital e seus anexos; 

4.6 Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e serviços, 
considerando, especialmente, a execução correta dos serviços. 

4.7 Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo setor de engenharia da 
Prefeitura; 

4.8 Atender integralmente ao estabelecido no Contrato, no Termo de Referência 
e demais documentos anexos; 

4.8 Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de 
acidentes de trabalho ocorridos durante a execução das obras contratadas; 

4.9 Os empregados da empresa executora não terão, em hipótese alguma, 
vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Conceição do Pará. 

4.10 Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e 
prevenção de acidentes no desempenho dos serviços. 

 
 

5 DA FISCALIZAÇÃO E DA MEDIÇÃO 
 
 
O setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Conceição do Pará promoverá a 
fiscalização da execução dos serviços de acordo com este Termo de Referência, planilhas 
e cronogramas. Para a fiscalização, serão levados em consideração os serviços 
executados conforme a necessidade, de acordo com planilha e cronograma físico-
financeiro, parte integrante deste. O laudo de medição deverá ser apresentado pela 
CONTRATADA conforme os serviços executados, em conformidade com as descrições 
aqui constantes. 
 
 
6 DO PAGAMENTO 
 
 
Os pagamentos decorrentes da prestação dos serviços do objeto desta licitação serão 
efetuados em até 30 (trinta) dias, após: 

a) Execução dos serviços e sua medição; 
b) Aprovação dos serviços executados e da medição pela secretaria requisitante; 
c) Apresentação do Relatório Fotográfico e Diário de Obras referente aos serviços 

medidos; 
d)  A apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos laudos, medições e demais 

documentos pertinentes e exigíveis, conforme legislações e este Termo. 
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, do laudo de medição ou 
do não cumprimento das alíneas acima, o prazo para pagamento será contado a partir 
de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
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7 DOS ANEXOS 
 
 
Acompanham este Termo de Referência a Planilha de Custos e o Cronograma Físico-
Financeiro. 

 
 

Conceição do Pará, 28 de julho de 2023. 
 
 

___________________________________________ 
Natana Cristina Hortência 

Engenheira Civil 
CREA 251.895/D 
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