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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN 1,00 R$ 1.088,64 R$ 1.404,78 R$ 1.404,78

2 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS

2.1 OBR-VIA-165

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)

M2 4.430,22 R$ 1,10 R$ 1,42 R$ 6.290,91

2.2 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
TxKM 256,95 R$ 0,46 R$ 0,59 R$ 151,60

2.3 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M3 221,51 R$ 844,34 R$ 1.089,54 R$ 241.344,01

2.4 RO-41368

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE 

DEMATERIAL SOLTO)

M3XKM 17.865,22 R$ 0,79 R$ 1,02 R$ 18.222,52

3 DRE-001 DRENAGEM

3.1 DRE-SAR-005 SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG M 1.127,55 R$ 17,53 R$ 22,62 R$ 25.505,18

4 URB-001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

4.1 URB-RAM-005
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK 

= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
UN 4,00 R$ 254,87 R$ 328,88 R$ 1.315,52

R$ 294.234,52

R$ 200.000,00

R$ 94.234,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

CEP: 35.668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DO PÁRA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO  NA RUA ISAIAS TEIXEIRA DE RESENDE

FORMA DE EXECUÇÃO: 

A N E X O   III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01

Carimbo e assinatura do Prefeito Municipal

Administração 2017/2020

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA: 173.116/D

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / ABRIL/2019 - COM DESONERAÇÃO
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